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Класи наслідків (відповідальності) об’єктів СС2

Сукупний показник СС2

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (26269892), Юридична особа - Ініціатор ,

+38(096)-679-58-05, +38(032)-313-02-50, gorodok_mr_lv@ukr.net, 81502, УКРАЇНА, Львівська обл.,

Львівський район, Городоцька територіальна громада, м. Городок (станом на 01.01.2021), інший

майдан Гайдамаків , б. 6

(назва організації)



Місцезнаходження об’єкта:

Львівська обл., Львівський район, Городоцька територіальна громада (UA46060070000047720) ,

Сквер на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області

Генеральний проектувальник проектної документації ТЗОВ "ЛЮКСАР"

(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену

документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з

питань міцності, надійності, довговічності ; з питань експлуатаційної безпеки ; з питань

кошторисної частини проектної документації ; з питань санітарного і епідеміологічного

благополуччя населення ; з питань охорони праці ; з питань екології ; з питань пожежної безпеки ; з

питань техногенної безпеки ; з питань енергозбереження ; з питань експертизи проектної

документації доріг ; з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та

інших маломобільних груп населення і може бути затверджено (схвалено) в установленому порядку

з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Примітка 2. Напрями експертизи зазначають відповідно до 8.6.

Примітка 3. Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов’язковий додаток до експертного звіту на 43 аркушах

Примітка 4. Обов’язковий додаток складають відповідно до 9.1.1.



Директор Богів Ігор Євгенович

Підпис Ініціал, прізвище

Експерт (фахівець) КОЗУБ ВАСИЛЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Підпис Ініціал, прізвище

Головний експерт проекту КОЗУБ ВАСИЛЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Підпис Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт Зіньків Андрій Богданович

Підпис Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт САВЧИН Михайло Михайлович

Підпис Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт СИДОР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Підпис Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт СТАДНИК СВІТЛАНА МИРОНІВНА

Підпис Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт Синельніков Сергій Дмитрович

Підпис Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт ЦЮНЯК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Підпис Ініціал, прізвище



Показники Од.вим. Вартість

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою

кошторисною документацією у поточних цінах станом на

07.10.2024 р. складала

тис. грн. 34542,876

у тому числі:  - будівельні роботи тис. грн. 26193,128

                            - устатковання, меблі, інвентар тис. грн. 1510,592

                        - інші витрати тис. грн. 6839,156

 

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауваг установлено, що зазначену

документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені проектом, складено згідно з вимогами

Кошторисних норм України

 

Показники Од.вим. Вартість

Загальна кошторисна вартість будівництва, в поточних цінах

станом на 10.10.2024 р.складає:

тис. грн. 33829,556

у тому числі:  - будівельні роботи тис. грн. 25613,993

                            - устатковання, меблі, інвентар тис. грн. 1510,592

                        - інші витрати тис. грн. 6704,971

Відповідальність за дотримання у проекті зазначених вимог, а також відповідність проектної

документації вихідним даним на проектування несе проектна організація, що розробила проекту

документацію, а також головний інженер проекту, згідно зі статтею 26 Закону України «Про

архітектурну діяльність».

 

Робочий проект ««Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської

області» »   розроблений згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням вимог щодо

міцності, надійності та довговічності об’єкта, його експлуатаційної безпеки, у тому числі вимог з

питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних

груп населення; кошторисної частини проектної документації; санітарного й епідеміологічного

благополуччя населення; охорони праці; екології; пожежної безпеки; техногенної безпеки;

енергозбереження.
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  ( назва організації, що затверджує )
   
        

Затверджено (схвалено) 
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  33829,556 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  
    

  (посилання на документ про затвердження)
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №1   
        

Реконструкція скверу на майдані Гайдамаків в м.Городок Львівської області 
        

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2024 р. 

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,

меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7 

          

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
     

        

1 01-01 Підготовчі роботи 529,911   -       -     529,911 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 1: 529,911   -       -     529,911 
          

Глава 2. Об'єкти основного призначення
     

        

2 02-01 Благоустрій та озеленення території 19241,985 1251,448   -     20493,433 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 19241,985 1251,448   -     20493,433 

Скан-копія кошторисної вартості в цілому по об'єкту будівництва за результатами експертизи
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Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання
     

        

3 06-01 Зовнішні інженерні мережі 3561,436 176,332   -     3737,768 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 6: 3561,436 176,332   -     3737,768 
    Разом по главах 1-7: 23333,332 1427,780   -     24761,112 
    Разом по главах 1-8: 23333,332 1427,780   -     24761,112 
    Разом по главах 1-9: 23333,332 1427,780   -     24761,112 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
     

        

4 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     365,545 365,545 
5 Розрахунок

N П-108 
Кошти на оплату видачі сертифікату про введення об'єкту в
експлуатацію

  -       -     13,929 13,929 

6 Настанова [4.32] Приєднання до електричних мереж   -       -     24,510 24,510 
7 Настанова [4.32] Влаштування комерційного вузла обліку   -       -     5,910 5,910 
8 Настанова [4.32] ТУ по водопостачанню   -       -     1,415 1,415 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     411,309 411,309 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
     

        

9 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ)   -       -     299,789 299,789 
10 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     30,005 30,005 
11 Розрахунок

N П-102 
Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)   -       -     93,333 93,333 

12 Настанова [4.34] Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ) (не
оподатковується ПДВ)

  -       -     25,790 25,790 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     448,917 448,917 
    Разом по главах 1-12: 23333,332 1427,780 860,226 25621,338 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 927,327   -       -     927,327 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -       -     259,099 259,099 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 466,667 28,556 17,205 512,428 
  Настанова [4.41] Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними

процесами (І)
886,667 54,256   -     940,923 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Разом 25613,993 1510,592 1136,530 28261,115 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість (не нараховується на вартість

проектних робіт робіт, авторського нагляду та ІТЗ ЦЗ)
  -       -     5568,441 5568,441 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 25613,993 1510,592 6704,971 33829,556 
              

    

   
   
Керівник проєктної організації __________________________ Шило І.В. 
      

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________ Газда Г.Б. 

      

Керівник  відділу __________________________ Дубчак В.О. 

  


